PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE
REGIR PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE COLABORACION EN LA
EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: “EXECUCION DA SENDA PEONIL NA
MARXE OESTE DA ESTRADA AC-423 DO P.K 10+000 AO P.K 10+400 EN BERES”

I.-Elementos del contrato.
1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la colaboracion en los términos del articulo 24 de la LCSP,
en la ejecucion de las obras a que se refiere el epigrafe 1 del cuadro de caracteristicas del
contrato, con sujecion al Proyecto Técnico, integrado por los documentos enumerados en el
articulo 107 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP), incluido el correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad
y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97.

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante
de este Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccion entre el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego
de Prescripciones Técnicas prevalecera el primero.

1.2) Delimitacion del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la LCSP estan sujetos a regulacion armonizada los
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art.
14.1 de la LCSP. Al tratarse de un contrato administrativo especial no esta sujeto a regulacion
armonizada.

En este sentido en el epigrafe 0 del cuadro de caracteristicas se indica esta circunstancia.
2) Presupuesto del contrato y tipo de licitacion.

Se sefiala como tipo de licitacion el importe del Proyecto que figura en el epigrafe 2 del cuadro
de caracteristicas del contrato, realizdndose la mejora mediante baja respecto al mismo.

En la contratacion de estas obras se entendera que los contratistas, al formular sus propuestas
economicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido,
sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida independiente, de
conformidad con el art. 75.2 LCSP y modelo de oferta econdmica del presente pliego.

3) Financiacion.
3.1. Obras de caracter anual:
Para atender las obligaciones econdmicas que se derivan para la Administracion del

cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicacion
sefnalada en el Epigrafe 3 del cuadro de caracteristicas del contrato.



3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y articulo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que
se detallan para cada Proyecto de ejecucion de obra en el Epigrafe 2.B. En consecuencia el
presente gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el
presupuesto.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en la clausula 5 del presente
Pliego.

4) Revision de precios.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procedera en ninglin caso la revision de precios del
presente contrato y por tanto no se aplicard formula alguna de revision.

5) Plazo de ejecucion.

5.1.- El plazo de ejecucion del contrato sera el que se sefala en el epigrafe 4 del cuadro de
caracteristicas del contrato, contado a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. El
plazo se contara siempre en dias naturales.

5.2.- Prorrogas.- El plazo contractual solo se prorrogara cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislacion vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales seran los que en su caso, se fijen en la aprobacion
del Programa de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicard, en su integridad
a la reduccion de la financiacion prevista en las tltimas anualidades, manteniendo inalterable la
financiacion prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicara a
realizar mas obra en cada una de las anualidades, abonandose al adjudicatario el precio de la
obra realizada, hasta el importe maximo de financiacion relativo a cada anualidad. A estos
efectos la Administracion aprobara el nuevo programa de trabajo que sera obligatorio para el
adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.

Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extrajeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias que enumera el articulo 43 y 49 de la LCSP, y acrediten su
solvencia econodmica, financiera y técnica (o se encuentren debidamente clasificadas en los
supuestos a que se refiere la clausula siguiente).

7) Clasificacion del contratista.

Para contratar con la Administracion la ejecucion de una obra de importe igual o superior a la
cantidad establecida en el articulo 54.1 de la LCSP, sera requisito indispensable que el



contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificacion, segin resulte del
Proyecto o documentacion técnica obrante en el expediente y que se indica en el epigrafe 5 del
cuadro de caracteristicas del contrato.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior para los empresarios no espafioles de Estados
miembros de la Comunidad Europea sera suficiente que acrediten ante el Organo de
Contratacion correspondiente su solvencia economica, financiera y técnica, mediante la
presentacion de los documentos que se indica en la clausula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.

La Administracion podra contratar con uniones de Empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberan indicar nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacion exigida en la clausula 12 y
acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulandose a efectos
de la determinacion de la solvencia de la union temporal las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificacion se estara a lo
dispuesto en el articulo 56.5 LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Uniones Temporales debera formalizar la misma, en
escritura publica, asi como presentar el C.LF. de la Uniones Temporales, todo ello dentro del
plazo de quince dias siguientes al de la fecha en que reciba la notificacion de adjudicacion, y la
duracion de la misma sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Los empresarios que concurran agrupados en Unidnes Temporales quedaran obligados
solidariamente ante la Administracion.

II.- Adjudicacién.

9) Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara mediante procedimiento negociado.

10) Anuncio y perfil de contratante.

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior al establecido en el art. 161.2 de la
LCSP y no superen el limite establecido en el art. 155.d) de la LCSP; la licitacion se publicara
mediante anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia, si bien podra sustituirse esta publicacion
por la inserccion del correspondiente anuncio en el perfil de contratante. La opcion elegida se
indica en el cuadro de caracteristicas.

b) Contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior al establecido en el art. 161.2 de la LCSP

; la adjudicacion se realizard previa consulta, al menos, a tres empresas capacitadas para la
realizacién del objeto del contrato.



11) Proposiciones: lugar y plazo de presentacion.

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacion se presentaran en el lugar y plazo que
se indican en los epigrafes 6 y 7 del cuadro de caracteristicas del contrato, dentro del plazo de
los ocho dias naturales a contar del dia siguiente al de publicacion del anuncio en el BOP o
perfil de contratante o diario de prensa o recepcion de la invitacion para que oferte, segun sea la
modalidad elegida de acuerdo con lo indicado en el epigrafe 6 del cuadro de caracteristicas, en
horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podran ser lacrados y precintados, firmados
por el licitador o persona que lo represente, y con la documentacion y requisitos exigidos en la
clausula 12.

12) Proposiciones: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentacion”.

Contendra la siguiente documentacion:

A) Documento acreditativo de la personalidad juridica del empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.LF., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucion o Modificacion en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion Mercantil que
le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto
fundacional, en el que conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso
en el correspondiente Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Codigo de Identificacion Fiscal (C.1.F.), debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unién Europea
se acreditara mediante la inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estan establecidos o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las

disposiciones comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas no espafiolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econéomico
Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditarda mediante la inscripcion en el Registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion (Disposicion
Adicional 17 LCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.



1.- Los empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misidon Diplomatica Permanente de Espafa en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la
Union Europea deberan justificar mediante informe expedido por la Mision Diplomatica
Permanente Espafiola, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de la empresa
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion
en forma sustancialmente andloga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad
en relacion con las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de
la Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comlin a empresas extranjeras (comunitarias o0 no comunitarias): declaracion
de sometimiento a la jurisdiccion de tribunales y juzgados espafioles.

Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de
los Tribunales y Juzgados espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 130.1.d de la LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Espana.

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil.
(art. 44.2 del LCSP).

C) Poderes:

Cuando el licitador no actiie en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Juridica, debera
acompafiarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre
ante la Administracion contratante.

El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha
inscripcion sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente clausula, deberan bastantearse
previamente por el Secretario de la Corporacion o funcionario habilitado.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:

Declaracion responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las
prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en el articulo 130 y 49 del LCSP,
ajustado al siguiente modelo:

D.



Con DNI

y domicilio en

provincia de

calle n°

en nombre propio o en representacion de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de ejecucion de la obra
- Titulo:

Declara que ni la empresa ni sus administradores u 6rganos de direccion estan incursos en
prohibiciones de contratar con la Administracion establecidas en el art. 49 y 130.1.c) de la
LCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificacion y acreditacion de solvencia mediante compromiso de adscribir a la ejecucion
los medios personales o materiales suficientes para ello:

F.1 Documento de clasificacion empresarial: Certificacion expedida por la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa del Ministerio de Hacienda (u o6rgano correspondiente de la
Comunidad Autéonoma de Galicia de estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoria que
se especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificacion con arreglo a lo
dispuesto en la clausula 7 del presente Pliego y epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas.

No obstante para las empresas no espaiiolas de estados miembros de la Comunidad Europea que
no estén clasificadas sera suficiente que acrediten ante el 6rgano de contratacion su solvencia
econdmica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 64 del LCSP y la
solvencia técnica mediante relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco
afios, acompafiada de certificados de buena ejecucion para las mas importantes.

F.2 Compromiso de adscribir a la ejecucion los medios personales o materiales suficientes para
ello. A estos efectos los licitadores deberan concretar los medios materiales y personales que se
adscribiran a la obra, de conformidad con lo dispuesto 53.2 de la LCSP. En este sentido los
licitadores deberan aportar la siguiente documentacion:

- Medios personales:
A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto

la idoneidad de los mismos por su experiencia en la ejecucion de obras con idénticas
caracteristicas a las del contrato, indicandose su titulacion académica y profesional.



B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.
- Medios materiales:

- Relacion de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribira a las obras,
adecuada a las caracteristicas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el
programa de trabajo.

- Parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion (art. 210.2.a) LCSP). No obstante,
de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del presente Pliego, requerira autorizacion previa
de la Administracion.

La no idoneidad o la no justificacion de los medios personales y materiales propuestos, segin
criterio de la Mesa de Contratacion, tendra caracter excluyente.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara incumplimiento de
obligacion esencial a los efectos previstos en el art. 206 g) LCSP. No obstante el 6rgano de
contratacion podra optar por la imposicion de penalidades en los términos de la clausula 33 del
presente Pliego.

G) Acreditacion de solvencia econémica y financiera y solvencia técnica:

En el supuesto de que no sea exigible la clasificacion para la obra, los licitadores deberan
acreditar la solvencia economica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el
art. 64 de la LCSP y la solvencia técnica mediante: 1° .- la relacion de las obras ejecutadas en el
curso de los ultimos cinco afos, acompaifiada de certificados de buena ejecucion para las mas
importantes y 2° .-compromiso de adscribir a la ejecucion los medios personales o materiales
suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberan aportar la siguiente documentacion:

Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto
la idoneidad de los mismos por su experiencia en la ejecucion de obras con idénticas
caracteristicas a las del contrato, indicandose su titulacion académica y profesional.

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.
Medios materiales:

a) Relacion de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribira a las obras,
adecuada a las caracteristicas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el
programa de trabajo.

- Parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion (art. 210.2.a) LCSP). No obstante,
de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del presente Pliego, requerira autorizacion previa
de la Administracion.



La no idoneidad o la no justificacion de los medios personales y materiales propuestos, segin
criterio de la Mesa de Contratacion, tendra caracter excluyente

El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara incumplimiento de
obligacion esencial a los efectos previstos en el art. 206 g) LCSP. No obstante el 6rgano de
contratacion podra optar por la imposicion de penalidades en los términos de la clausula 33 del
presente Pliego.

H) Uniones temporales de empresas.

Indicacion de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participacion de
cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adjudicatarias, de conformidad con el articulo 48 de la LCSP y clausula 8 del presente Pliego.

I) Declaracion de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacion con empresas pertenecientes a un
mismo grupo, en los términos a que se refiere el art. 129 de la LCSP, se presentara
necesariamente una declaracion indicando esta circunstancia y el nombre o denominacion social
de las mismas, debiendo constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas
las empresas vinculadas que concurran a la licitacion.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades
Auténomas y registro voluntario de documentacion de empresas contratistas de la Excma.
Diputacion de A Coruia:

Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompafiando la
correspondiente certificacion donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 303 de la
LCSP, en cuyo caso estaran dispensados de presentar los datos que figuren inscritos, sin
perjuicio de que la Administracion pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime
necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.

No obstante aquellas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas en el Registro de
documentacion de empresas contratistas de la Excma. Diputacion Provincial de A Coruia,
acompafaran una copia del informe relativo a los datos inscritos o la simple referencia al
numero de inscripcion en el Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el
Registro de Contratistas de la Diputacién Provincial de A Corufia (Ordenanza reguladora del
registro de documentacion de empresas contratistas de la Excma. Diputacion provincial de A
Coruna, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el BOP Num. 64 de
fecha 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de presentar los documentos referenciados en
los apartados: A), B), C), D), E) y F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes.

K) Autorizacion para la cesion de informacion relativa a obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social con el Estado en procedimientos de contratacion.

Se ajustard al siguiente modelo:
D.

con residencia



provincia de

calle n°

segiin D.N.I. N°

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de ejecucion de la obra

- Titulo:

Autoriza a la Administracion contratante a solicitar la cesion de la informacién por medios
informaticos o telematicos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratacion
del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Organica
15/1999 de 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal, Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fisicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas
tributarias y de la Seguridad Social y demas disposiciones de aplicacion, siempre que el 6rgano
de contratacion lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.

Contendra la siguientes Referencias Técnicas:

1.- Con caracter general:

A) Programa de trabajo y de actuacién medioambiental:

Las empresas deberan presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las
distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en
el cuadro de caracteristicas. Debera incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecucion de las unidades de
obra, que refleje la continuidad y coordinacion de los trabajos de los distintos oficios que
intervienen, asi como la definicion de la calidad de materiales, sistemas constructivos e
instalaciones que el contratista se compromete a emplear en la obra.

b) Un grafico de la ejecucion de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt o

de barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto
(desglosado en dias naturales), ajustado a las anualidades previstas, en su caso, en las



condiciones de licitacion. Cualquier referencia en este grafico a importes distintos del
presupuesto de licitacion, supondra la no admision de la oferta.

¢) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran en la ejecucion de obra y en
especial:

- reciclaje, reutilizacion y recuperacion de materiales
- regeneracion de espacios

- Indicacion de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados,
excedentes o procedentes de demolicion o derribos.

d) Descripcion fotografica o en video de la obra: Se describira la forma en que se documentara
fotograficamente o en video el desarrollo y evoluciéon de las obras. Dicha documentacion se
entregara a la Administracion en la fecha del Acta de Recepcion.

El programa se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

B) Plan de control de calidad:

1.- La oferta contendra, asi mismo de forma justificada, la propuesta programada del control
interno de calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecucion de las obras, con
independencia del que realice la Administracion, de acuerdo con los previsto en la clausula 29.
2.- Asimismo figurara el porcentaje expresado con dos decimales aplicado sobre el presupuesto

de ejecucion material de la obra que la empresa contratard con una empresa homologada y no
vinculada a la empresa licitadora, ajustado al siguiente modelo:

Don....occveeeveieinnns En nombre y representacion de la empresa ................... Se compromete a
destinar el ...% (1) sobre el presupuestos de ejecucion material de la obra cuya denominacion es
la SIGUIENLE ....cocvveveeiieeieeiieie e , de acuerdo con lo previsto en la clausula 12.2 del Pliego

(Lugar, fecha y firma)

(1) Expresado con dos decimales

El contenido del plan se ajustard a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.
C) Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberan presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habra
de seguirse durante la ejecucion de la obra, en aplicacion del estudio de seguridad y salud.

En el citado esquema se detallaran:
- Medidas de prevencion a adoptar

- Sistemas de seguimiento y control de aplicacion del plan
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- Oferta de mejoras de indole técnica
- La adecuacion de la organizacion establecida para prevencion de riesgos laborales y seguridad

- La realizacion de un analisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas
adoptadas.

- La acreditacion de algiin tipo de auditoria periddica respecto a los resultados en materia de
seguridad social.

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.
2.- Con caréacter especifico:

Soélo para aquellos contratos en los que se indique en el ANEXO IV que este criterio sera objeto
de valoracion.

- Propuesta de Reduccién de plazos de Ejecucion (expresado en dias naturales):
La empresa presentara una memoria sobre la organizacion del proceso constructivo, en la que -
en su caso, razonando las ventajas que signifique para la Administracion- se expresara una

propuesta, debidamente justificada, de reduccion en los plazos de ejecucion.

Dicha memoria contendrd un programa de ejecucion de las obras, describiendo mediante
diagramas los tiempos (expresados en dias naturales) actividades y previsiones de costes
(expresadas en unidades monetarias oficiales).

3.- Justificacion, en su caso, de que la empresa cuenta en su plantilla con un nimero de
trabajadores minusvalidos no inferior al 2%.

4.- Indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta economica”.

Contendra la proposicion econdémica formulada estrictamente conforme al Modelo que figura
como Anexo II de este Pliego.

13) Documentos: originales y copias.

Los documentos que se acomparien a las proposiciones habran de ser originales. No obstante, se
admitiran fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en quien delegue, en las que
se haga constar que han sido compulsadas con sus originales.

14) Garantia provisional.

11



En consonancia con lo dispuesto en el art. 91 los licitadores quedan dispensados de la
constitucion de la garantia provisional.

15) Criterios de adjudicacion.

15.1 Los criterios para la adjudicacion del contrato son los siguientes:
a) Oferta econdémica

b) Programa de Control Interno de Calidad

¢) Programa de trabajo y proteccion medioambiental

d) Plan de seguridad y salud

e) Propuesta de reduccion de plazos

De conformidad con lo establecido en el art. 225 de la LCSP en aquellos contratos cuyo valor
estimado supere el importe a que se refiere el art. 161.2 de la LCSP, la Mesa de Contratacion
debera formular propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracion, dos 6 mas empresas empaten en la
mayor puntuacion tendrd preferencia en la adjudicacion aquella empresa que tenga en su
plantilla mayor ntimero de trabajadores minusvalidos (no inferior al 2%) de acuerdo con lo
establecido en la Disposicion Adicional 6* de la LCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputacion de
fecha 25 de febrero de 2000 (BOP num. 63 de fecha 17 de marzo de 2000).

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada
por la mesa, en resolucion motivada.

La Administracion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicion
mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios establecidos en el presente Pliego, sin
atender necesariamente al valor econdmico de la misma, o declarar desierta la licitacion,
motivando en todo caso su resolucion con referencia a los criterios de adjudicacion que figuran
en el presente Pliego.

15.3 Renuncia:

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracion de tal modo que la
renuncia a la adjudicacion del contrato 6 a la ejecucion de la obra, realizada en cualquier fase de
tramitacion del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentacion de ofertas;
antes 0 después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratacion, c) la
adjudicacion, d) antes de la formalizacion del contrato, €) la comprobacion del replanteo, f) el
inicio y ejecucion de las obras, g) la recepcion, etc. faculta a la Corporacion a que proceda a la
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incautacion de la garantia, sin perjuicio de la exigencia de indemnizacion por los dafios y
perjuicios causados a la Administracion contratante y demds consecuencias previstas en LCSP.

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la garantia provisional,
la Corporacion podra exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, asi como para
la indemnizacion de dafios y perjuicios.

15.4. En el Acuerdo o Resolucion de adjudicacién se concretara por el Organo competente de la
Corporacion la designacion del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la
Direccion de la obra se realice mediante contrato de servicios previa la tramitacion del
correspondiente expediente de contratacion.

16) Adjudicacion

16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicacion por la Mesa de Contratacion se requerira
al licitador que hubiera presentado la oferta mas ventajosa para que dentro del plazo de diez dias
habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:

a) La documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o autorice al 6rgano de contratacion para
obtener de forma directa la acreditacion de ello.

b) Constituir la garantia definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicacion,
excluido el impuesto sobre el Valor Afiadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el
art. 84 de la LCSP.

La Administracion podra rehusar la admision de avales y seguros de caucion provenientes de
entidades, que se encuentren en situacion de mora frente a la Administracion contratante como
consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautacion de anteriores avales o
seguros de caucion, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o
seguros de caucion ya ejecutados 30 dias naturales después de haberse recibido en la entidad el
primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el
seguro de caucion debera informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta
clausula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o
seguro fuere rechazado por la Administracion.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo sefialado en el art. 49.2.d) y 50.2.¢) de la Ley 34/2010

16.3 El organo de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

16.4 La adjudicacion se notificara a los licitadores y simultineamente se publicara en el perfil
de contratante.

III.- Formalizacion del contrato.
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17) Formalizacion del contrato.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al
articulo 310.1 la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles
desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspension de la formalizacion del contrato el 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario
para que formalice el contrato en el plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido la notificacion para la formalizacion.

b) En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores y en la fecha que sefiale la Administracion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del
importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si la causa de la no formalizacion fueran imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV .- Ejecucion del contrato.
18) Acta de comprobacion del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalizacion del contrato se efectuara la comprobacion del
Replanteo, en la fecha en que la Administracion sefiale, quedando obligado el contratista, previa
notificacion, a acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el
articulo 212 de la LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacion de Replanteo su
ausencia se considerard como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos
previstos en el articulo 220 de la LCSP.

18.2.- Comienzo de las obras y aviso previo a la autoridad laboral.

El contratista deber4 iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al de la firma del Acta
de Comprobacién de Replanteo.

El Director de la obra directamente o por medio del coordinador de Seguridad y Salud debera
efectuar el correspondiente aviso previo a la autoridad laboral antes del comienzo de las obras
(art. 18 del Decreto 1627/97), documento cuya presentacion debe exhibir el facultativo al
contratista.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real
de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las
obras, y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquel la autorizacion para iniciarlas,
haciéndose constar este extremo explicitamente en el Acta extendida, de cuya autorizacion
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quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de
ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud y relacion de subcontratistas y
suministradores.- Dentro de los 15 dias naturales siguientes al de la firma del Acta de
Comprobacion de Replanteo, y siempre antes del inicio de las obras, el contratista presentara el
Programa de Trabajo y el Plan de Seguridad y Salud, y relacion de subcontratistas y
suministradores, con el importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la Clausula 35
del presente Pliego.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud correspondera al Presidente de la Corporacion
previo informe del coordinador de seguridad y salud.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporacion, a propuesta del Técnico
Director podra eximir al contratista de la presentacion del programa de trabajo.

En ningln caso se dispensara la presentacion de programa de trabajo para las obras plurianuales.
19) Carteles y senales.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su
costa un cartel relacionado con la obra, con las caracteristicas y formato que sefiale la
Administracion Provincial. Dicho cartel debera mantenerse en la obra hasta que se devuelva la
garantia definitiva, siendo responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel

permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurridos seis meses a contar desde la recepcion de la obra y en todo caso antes de la
devolucion de la garantia debera proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista estd obligado a instalar a su costa las sefiales indicativas de obras,
peligro, precaucion, desviacion, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Codigo de la
Circulacion y normativa de Prevencion de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones
precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminacidon, siendo personalmente
responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta Clausula.

19.2.- Fotografias.

El adjudicatario debera acompanar a cada certificacion de obra las siguientes fotografias por
triplicado:

a) Del cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos debera llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su
realizacion.

En la fecha del Acta de Recepcion el adjudicatario debera entregar a la Administracion el
reportaje fotografico o en video relativo al desarrollo, ejecucion y finalizacion de las obras en
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sus distintas fases. La citada documentacion podra utilizarse por la Administracion libremente y
sin limitacion temporal.

20) Ocupacion de terrenos.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden
correspondiente de la direccion.

21) Desarrollo de los trabajos.

21.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en
las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentaciéon que la integra, asi
como de conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios,
siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en
el articulo 101 de la LCSP.

Asimismo, debera utilizar los elementos personales y auxiliares mas cualificados en las
condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

21.2.- Recepcion y recusacion de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales
en la obra previo examen y aceptacion por el Técnico-Director, en los términos y formas que
éste sefale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director
no aceptase los materiales sometidos a su examen debera comunicarlo por escrito al contratista,
sefialando las causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobacion de la
devolucion de la garantia definitiva el contratista responderd de la ejecucion de la obra
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la
circunstancia de que los representantes de la Administracion hayan examinado o reconocido,
durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.

21.4.- Demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte
vicios o defectos en la construccion, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenara durante el curso de la ejecucion, y
siempre antes de la aprobacion de la devolucién de la garantia definitiva, la demolicion y
reconstruccion de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones
precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento
del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el articulo 219 de
la LCSP.

22) Direccion e inspeccion de las obras.
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La direccion e inspeccion de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director
de Obra y en su caso Director de Ejecucion de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts.
12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenacion de la Edificacion), el cual dictara las
instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realizacion de aquellas y sefialara
el ritmo de ejecucion conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de
Ordenes. No obstante, la Presidencia de la Corporacion podra inspeccionar las obras cuando lo
estime oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporacion.

23) Legislacion laboral y Seguridad Social.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad
Social.

24) Prevencion de riesgos laborales.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el
trabajo y prevencion de Riesgos Laborales.

25) Responsabilidad. Dafios.

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios, perjuicios y
acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su
maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se
extinguird hasta que haya expirado el plazo de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden de la Administracion, sera ésta responsable dentro de los limites establecidos en la

Ley.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafios causados a la
Administracion Contratante 6 a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafios serd inmediatamente exigida por la via de apremio
administrativo.

26) Gastos de transporte y almacenaje.

El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar
sefalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depdsito.

27) Custodia y conservacion.

El contratista debera responder de la custodia y conservacion de los materiales ¢ instalaciones,
sin que tenga derecho a indemnizacion por causa de averia, pérdidas o perjuicios en los bienes,
hasta la aprobacion de la devolucion de la garantia definitiva.

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.
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El adjudicatario vendra obligado a pagar todos los gastos, de publicacion de anuncios de
Licitacion en diarios oficiales y medios de comunicacion que se detallan en el Epigrafe 13 del
Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Asimismo, debera pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios Publicos que
pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi como obtener la licencia
de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono del
Tributo correspondiente.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administracion, la
realizacion de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el
proyecto (electricidad, centros de transformacion, aparatos elevadores, climatizacion, etc.), que
sean necesarios para la aprobacion por los organismos competentes de la administracion, asi
como la tramitacion ante dichos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) Control de calidad.

La Direccién, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y epigrafe 12
del Cuadro de Caracteristicas ordenara que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de
cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de ejecucion material de
la obra.

La misma Direccion fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben
reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general
al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario con arreglo a lo
establecido en la clausula 12.2 y cuyo estricto cumplimiento exigira la Administracion a través
de la direccion facultativa, tanto en lo que se refiere al programa de control, ensayos , como a
cantidades destinadas a esta finalidad.

30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las clausulas del presente
Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad y de acuerdo
con la disposicion transitoria 8* de la Ley 15/2010 de 5 de julio que por la que se establecen las
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, dicho abono debera
efectuarse dentro de los siguientes plazos:

a) Hasta el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el que las Administraciones tienen la obligacion
de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del articulo 200 sera
dentro de los 55 dias siguientes a la fecha de la expedicion de las certificaciones de obras o de
los correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato.

b) Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011 el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligacion de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere
el apartado 4 del articulo 200 sera dentro de los 50 dias siguientes a la fecha de la expedicion de
las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion
total o parcial del contrato.
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c) Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligacion de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere
el apartado 4 del articulo 200 sera dentro de los 40 dias siguientes a la fecha de la expedicion de
las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion
total o parcial del contrato.

d) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones tienen la
obligacion de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del articulo
200 sera dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de la expedicion de las certificaciones de
obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del
contrato.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, atn en el caso de
que cuente con la autorizacion de la direccion, no dara derecho al contratista a su abono hasta
que no se incluya en el Presupuesto la dotacién necesaria para hacer frente a la anualidad
correspondiente.

30.2.- Si la Administracion demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento
del plazo de 60 dias a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendra derecho a partir
del cumpliento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnizaciéon por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se
establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art.
200.4 de 1a LCSP.

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificacion
contenga algun error u omision, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar
conformidad a la certificacion, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para
exigir el interés de demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera la
certificacion, computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la
expedicion de la certificacion subsanada.

De igual modo si la factura contuviera alglin error u omision o ésta no se hubiera presentado en
el Registro General, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciara hasta que se
subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el Registro
General.

30.3.- Derecho a la suspension del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora
del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de

antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse
de dicha suspension, en los términos establecidos en la LCSP.

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de ello se le originen, si la demora de la Administracion fuera superior a ocho meses.

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 201 de la LCSP y
en las condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente pliego.

31) Abono de la obra ejecutada.
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31.1. Mediciones.- El Técnico Director realizara mensualmente y en la forma que establezca el
Pliego de Prescripciones Técnicas, la medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el
periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar a la direccion con la suficiente
antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

31.2.- Relaciones valoradas.- El Técnico Director tomando como base las mediciones de las
unidades de obra cjecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados,
redactara mensualmente la correspondiente relacion valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expediran tomando como base la relacion valorada
y se tramitaran por el Técnico Director en los dos dias siguientes del periodo que correspondan
previa la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a las anualidades
previstas sin que en una Unica certificacion se pueda reflejar importes correspondientes a
distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificaran contra certificaciones mensuales acompaifiadas de relacion
valorada expedidas por el Técnico Director de la obra y aprobadas por la Presidencia u 6rgano
competente de la Corporacion. Asimismo, el contratista debera presentar factura por igual
importe que el de la certificacion.

Tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcion de las
obras que comprenden

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los
materiales acopiados necesarios para la obra previa autorizacion del 6rgano de contratacion que
tendra por unico objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los
siguientes requisitos:

a) Que exista peticion expresa del contratista, acompafiando documentacion justificativa de la
propiedad o posesion de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como ttiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para
ello.
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¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucion de las cantidades anticipadas,
para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales
materiales. Este Plan lo elaborara la Direccion de Obra acompafiandolo con la relacion valorada.

¢) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacion valorada
mensual o en otra independiente.

3. A efectos del célculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el
coeficiente de adjudicacion al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria
descomposicion de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijara por la direccion
de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.

Solamente procedera el abono de la valoracion resultante cuando exista crédito suficiente con
cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio econémico vigente. En el caso de que no se
pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacion valorada, se procedera al
abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio economico de que se
trate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razéon de las instalaciones y
equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacion, calculado de
acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo
necesario de utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el de equipos el 20 por
100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se

haga necesaria la utilizacion de aquéllos.

¢) El calculo de la cantidad a abonar debera acompafiarse de una memoria explicativa de los
resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacion y devolucion se estard a lo dispuesto
en el apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos.
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Para realizar dicho abono serd necesaria la constitucion previa del correspondiente aval por el
importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el
art. 215 .2 de la LCSP

El contratista tendra derecho a la cancelacion total o parcial de éstas garantias a medida que
vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que, conforme al articulo anterior, tengan derecho de cobro frente a la
Administracion, podran ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesion del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administracion, sera
requisito imprescindible la notificacion fehaciente a la misma del acuerdo de cesion. A tal
efecto, se considerara que la notificacion se ha producido cuando se haya consignado mediante
Diligencia en el Documento justificativo del crédito, la toma de razon en el Libro de Registro de
Transmisiones de Certificaciones.

Una vez que la Administracion tenga conocimiento del acuerdo de cesion, el mandamiento de
pago habra de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesion se ponga en
conocimiento de la Administracion, los mandamientos de pago a nombre del contratista surtiran
efectos liberatorios.

32) Prorrogas.

Si el retraso en la ejecucion de las obras fuese producido por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prorroga del tiempo que se le
habia sefialado el 6rgano de contratacion podra concederla por un plazo que sera por lo menos
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

33) Plazo de ejecucion del contrato y penalidades administrativas.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como, de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisard intimacion previa por parte de la
Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucion
del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por
cada 1000 euros del precio del contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccion de plazo de ejecucion y la
demora fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el parrafo anterior
seran las siguientes:

|REDUCCION (% sobre el plazo de ejecucién)” Penalidades |
| Hasta un 5% | 0,50 por cada 1.000 euros|
Hasta un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
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Hasta un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
| Hasta un 20% | 0,65 por cada 1.000 euros|
| Hasta un 25% | 0,70 por cada 1.000 euros|
| Hasta un 30% | 0,75 por cada 1.000 euros|
| Hasta un 35% | 0,80 por cada 1.000 euros|
| Hasta un 40% | 0,85 por cada 1.000 euros|
| Hasta un 45% | 0,90 por cada 1.000 euros|
| Hasta un 50% | 0,95 por cada 1.000 euros|
| Hasta un 55% o maés || 1 por cada 1.000 euros |

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.

34.1.- En ningan caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podran introducir o
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion
técnica de la modificacion y la aprobacion econdémica del Presupuesto reformado resultante, en
su caso, como consecuencia de ella. La mencionada aprobacion correspondera al érgano de
contratacion, previa la redaccion del proyecto, audiencia al contratista, fiscalizacion del gasto y
existencia de crédito. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 146.4 del LCSP, para los
supuestos a que se refiere dicho precepto.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior s6lo podran introducirse variaciones sin previa
aprobacion cuando consistan en la alteracion en el numero de unidades realmente ejecutadas
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento
del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato (art. 217 de la LCSP).

Las variaciones mencionadas en el parrafo anterior, respetando en todo caso, el limite previsto
en el mismo se iran incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podran ser recogidas y
abonadas en las certificaciones mensuales, o con cargo al crédito adicional del 10 por 100 a que
se refiere la disposicion final segunda de la LCSP. No obstante, cuando con posterioridad a las
mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el art.
217 de la LCSP habran de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a claborar sin
necesidad de esperar para hacerlo a la certificacion final citada.

34.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras que, con
arreglo a lo establecido en el art. 217 de la LCSP, produzcan aumento, reduccion o supresion de
las unidades de obra o sustitucion de una clase de fabrica por otra, siempre que ésta sea una de
las comprendidas en el contrato. En caso de supresion o reduccion de obras, el contratista no
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tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el art.
217 de la LCSP.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los
precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion a la vista de la
propuesta del Director facultativo de las obras y de las observaciones del contratista a esta
propuesta en tramite de audiencia, por plazo minimo de 3 dias habiles. Si éste no aceptase los
precios fijados, el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos
precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratacién con otro empresario
podra realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no
exceda del 20% del precio primitivo del contrato.

34.4.- Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato aumente el precio del mismo,
se reajustara la garantia que se cuantificara en el 5% del incremento experimentado en el precio
de adjudicacion (IVA excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro del plazo maximo de
15 dias naturales a contar desde la notificacién de aprobaciéon de la modificacion. La no
constitucion de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucion del contrato.

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estara,
ademas, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la
Diputacion.

35) Cesion de contrato y subcontrato de obras.
a) Cesioén de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener
previamente la autorizacion del organo competente de la Corporacion, con los requisitos y
condiciones establecidos en el articulos 209 de la LCSP.

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias naturales a contar
desde la autorizacion expresa por el 6rgano de contratacion de la cesion. La no constitucion de
la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucién del contrato.

b) Subcontratacion

Los adjudicatarios no podran concertar con terceros la realizacion parcial de las obras sin
obtener previamente la autorizacion del 6rgano competente de la Corporacidn, con los requisitos
y condiciones establecidos en el articulos 210 y 211 de la LCSP. En todo caso las prestaciones
parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder del 60% del importe
de adjudicacion.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y condiciones
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion el el Sector
de la Construccion y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.
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El contratista estd obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores,
dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 211 de la LCSP.

36) Recepcion de las obras y certificacion final.

El contratista comunicara por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su
terminacion, con una antelacion minima de 45 dias habiles.

La recepcion de las obras se realizara como maximo dentro del mes siguiente a la terminacion
de las obras. Todo ello de conformidad con el articulo 218 de la LCSP.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion el representante de la Administracion le remitira un
ejemplar para que en el plazo de diez dias formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Del resultado de la recepcion se levantara un acta que suscribiran todos los asistentes, retirando
un ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de
la liquidacién del contrato En cuanto al plazo del interés de demora se estara a lo establecido en
la clausula 31.2 de este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidacion que resulte a favor del
contratista, debera ser financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantia.

El plazo de garantia tendra una duracion de un afio a contar desde la recepcion de las obras.
Durante el plazo de garantia el contratista estard obligado a la guarda y conservacion de las
obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo

responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos necesarios para
su reparacion se ejecutaran por la Administracion contratante, a costa del contratista.

38) Liquidacion y devolucion de la garantia definitiva.
A) Obras contratadas por la Diputacion.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
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salvo lo dispuesto en el art. 219 del LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a
la devolucion o cancelacion de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las obligaciones
pendientes aplicandose al pago de estas ultimas lo dispuesto en el art. 200.4. de la LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.

Cualquier saldo de liquidacion que resulte a favor del contratista debera ser financiado
integramente por el Ayuntamiento contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran las previstas en los articulos 206 y 220 del LCSP, con los efectos previstos en el articulo
208y 222.

40) Régimen juridico.

El presente contrato de ejecucion de obras tiene caracter administrativo, y ambas partes quedan
sometidas expresamente a la legislacion de contratos del sector publico y normas
complementarias) y en su caso de la Comunidad Auténoma de Galicia en los términos del
articulo 149.1.18 de la Constitucion asi como las demas disposiciones de desarrollo, en especial
el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de
este contrato seran resueltos por el 6rgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme
a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdiccion, previa interposicion, en su caso, del
recurso de reposicion potestativo y sin perjuicio de la interposicion de cualquier otro recurso
que los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el articulo 310 de la
LCSP, en su redaccion dada por la Ley 34/2010 de 5 de agosto, los interesados podran
interponer el recurso especial en materia de contratacion.

ANEXO I: CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

0.-SUJECCION A REGULACION ARMONIZADA: no.

1.- PROYECTO: EXECUCION DE SENDA PEONIL NA MARXE OESTE DA ESTRADA
AC-423 DO P.K 10+000 AO P.K 10+400 EN BERES”

2.-ORZAMENTO: 59.993,59 Euros ¢ 10.798,85 euros de ive (total: 70.792,44 euros).

3.- APLICACION ORZAMENTARIA: 453/615.00-6K

4.- PRAZO DE EXECUCION: Antes do 26 de novembro de 2.010.
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5.- CLASIFICACION:

Non se esixe por ser inferior a 350.000 euros.

6.- FORMA E MEDIO DE CONSULTA: REMITIRASE INVITACION A TRES EMPRESAS
QUE SEGUNDO O ORGANO DE CONTRATACION SE CONSIDEREN CON SOLVENCIA
SUFICIENTE PARA A EXECUCION DAS OBRAS. AS OFERTAS DEBERAN SER
PRESENTADAS NO REXISTRO XERAL DESTA CORPORACION EN HORARIO DE 8:30
H. A 13:00H.

7.- PRAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONS: 5 DIAS NATURAIS A CONTAR
DENDE O DIA SEGUINTE A RECEPCION DA INVITACION.

8.- PERFIL DO CONTRATANTE: PAXINA WEB: www.concello-cabana.com

9.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% DO IMPORTE DE ADXUDICACION IVE EXCLUIDO.
10.- TAXAS DO CONTRATO: 18,03 euros por contrato en contia proporcional a 6.010,12

euros. (Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por expedicion de documentos administrativos)
11.- REVISION DE PREZOS: NON

12.-CONTROL DE CALIDADE: MINIMO 1%

13.- IMPORTE MAXIMO DOS GASTOS DE PUBLICIDADE: TAXA POR
FORMALIZACION DE CONTRATO.

OUTROS DATOS: O prego da clausulas administrativas que rexe esta contratacion estard a

disposicion dos interesados na paxina web municipal www.concello-cabana.com no perfil do

contratante.

A valoracion dos criterios de adxudicacion establecidos no punto 15.1 dos pregos serd a
seguinte:

a) Oferta econdmica: 5 puntos.

b) Programa de control interno de calidade: 10 puntos.

¢) Programa de traballo e proteccion ambiental: 10 puntos.

d) Plan de seguridade e satude: 10 puntos.

e) Proposta de reducion de prazos: 15 puntos. (debera de expresarse en dias naturais).

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. con domicilio en calle n° teléfono con D.N.I. (o Pasaporte 6 documento que lo sustituya) N°
actuando en nombre propio (o en representacion de D.N.I. o C.LLF. N° y con domicilio en N°
teléfono ) toma parte en el procedimiento negociado, para la adjudicacion de la ejecucion de las
obras comprendidas en el Proyecto de y a cuyos
efectos hace constar:

1°.- Que ofrece el siguiente precio:
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A)PreciosinIVA ..., Euros) .

B) Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) .....c.covviiiiiiiiinnnn. euros

C)TOTAL(A+B) .coiiinna. EUROS.

2°.-Que propoén un prazo de execucion de o que implica unha reduccion de  dias
naturais.

3°.-Que se compromete a destinar un % do orzamento ao contro interno de calidade.

4°- Que conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares del presente contrato.

5°- Que acompaifia la documentacion exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

En a de de 2.00

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)
ANEXO III: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1) B. REFERENCIAS TECNICAS

C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte en la contratacion de las obras de (2)

presentada por

Teléfono

Fax

En a de de 20

(1) Indicar sobre A, B o C seglin la documentacion que comprenda, conforme a lo dispuesto en
la clausula 12.

(2) Indicar el tiulo del contrato.

28



DILIXENCIA que pofio eu Gema Vazquez Lopez, Secretaria en funciéns do Concello
de Cabana de Bergantifos, para facer constar que os presentes pregos foron aprobados
por Resolucion da Alcaldia n® 716/2010 de 13 de outubro de 2.010.

A Secretaria en funcions

Asd. Gema Vazquez Lopez.
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