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CIRCULAR N° 19/03

FECHA: 5 DE JUNIO DE 2003

ASUNTO: CURSO SOBRE APROVECHAMIENTO ENERGETICO.
SISTEMA DE GESTION DE I+D+i.

CURSO SOBRE APROVECHAMIENTO
ENERGETICO MEDIANTE MINICENTRALES HIDRAULICAS.

Este curso esta organizado por la Escuela Técnica Superior de Enxefieiros
Industriais da Universidade de Vigo. (Lagoas Marcosende).

Las fechas previstas seran los jueves y viernes en jornada de tarde y los sabados de
mafiana, entre el 16 de junio y el 24 de julio; su matricula es de 225 euros.

Para més |nf0rmac|0n os podéis dirigir al director en funciones de Ia cltada Escuela,
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Jesus Manuel Mallo Puga


Ingeniero Técnico Industrial


Col. 1.178 del COETICOR


Jesús  Manuel  Mallo  Puga,  Ingeniero  Técnico  Industrial  adscrito  al  Colegio Oficial  de  Ingenieros  Técnicos  Industriales  de  A Coruña  con  el  número  de  colegiado 1.178,  con  documento  nacional  de  identidad  número  52.433.319  -  N,   comparezco   y 

DIGO:


Que habiendo sido requerido por el exmo., concello de CABANA de BERGANTIÑOS para valorar los criterios para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra “REFORMA DE PAVELLON POLIDEPORTIVO Y AMPLIACION DE AUDITORIO”, redacto el siguiente
INFORME


El jueves día 20 de mayo de 2010 me personé en las dependencias del Concello de Cabana de Bergantiños  para examinar las propiestas de los licitadores de la obra objeto del presente informe.

   Aclaraciones de la tabla de puntuaciones adjunta:
* 1º.- En el apartado A1 del pliego en el que se evaluan las mejoras en la calidad de las obras proyectadas o de alguna de sus unidades dice textualmente: “ non se admiten en ningún caso variantes so melloras de calidade das unidades de obra”.
Por tanto no se ha puntuado a alguna de las empresas debido a que en este apartado hacían mención a la realización de obras que corresponderían a partidas nuevas.

*** 2º.- Siguiendo en el mismo apartado del pliego, la puntuación de las mejoras se ha realizado analizando la mejor oferta y la más baja, la diferencia de importe se ha dividido entre quince y se ha puntuado. En este punto puede haber alguna alteración en el orden según las ofertas ya que una vez estudiadas se ha considerado que los importes señalados están muy por encima del actual mercado o que sencillamente no es una mejora necesaria y que la inversión en la misma no mejoraría sustancialmente las instalaciónes para el normal desarrollo en las mismas de las actividades previstas.

**3º.- En este apartado no se ha puntuado a la empresa nº 16 debido a que la documentación presentado no se corresponde con el punto A.3 correspondiente al “PLAN DE CONTROL DE CALIDADE NA EXECUCIÓN DA OBRA” sino que se refiere al plazo de garantía.
El presente informe consta de dos páginas de texto y una de tabla de puntuaciones.
Este es mi leal saber y entender, al mismo tiempo quiero poner en conocimiento que he efectuado el informe encomendado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes.

    El abajo firmante es conocedor del código penal y en concreto de los artículos 458 y 459.
Mayo de 2010
A Coruña,Fdo. JESUS M. MALLO PUGA

Ingeniero Técnico Industrial
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